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BETÓNOVY OKAP. CHODNÍK š-40cm

TERAZZO DLAŽBA

BETÓNOVA ZÁMKOVÁ DLAŽBA
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OKAP. CHODNÍK - PÓVODNÝ STAV
                BÚRACIE PRÁCE

NÁZOV VÝKRESU:
MIESTO STAVBY:
OBJEKT:

DSPaR

Č.V.DRUH VÝKRESU: MIERKA:

D.D.-ARCH s.r.o
HENCOVCE 1836

09302 VRANOV NAD TOPĽOU
MOBIL:0918 683 103

PROJEKTANT: ZODPOVEDNÝ PROJEKTANT:

ING. ARCH. D, DVORJAK ING. ARCH. D, DVORJAK

DÁTUM:
FORMÁT:
STUPEŇ

OBECNÝ ÚRAD:

INVESTOR:

1:200

SO 01 -HLAVNÝ OBJEKT
diel ASR

POZNÁMKA: KONKRÉTNY TYP VÝROBKUPOUŽITÉHO V PD JE MOŽNÉ NAHRADIŤ ZA JEHO EKVIVALENT

VRANOV NAD TOPĽOU
MESTO VRANOV NAD TOPĽOU
ul.C. DAXNERA 87/1, VRANOV NAD TOPĽOU

REKONŠTRUKCIA MŠ SÍDL. JUH
PRE ZNÍŽENIE ENERGETICKEJ NÁROČNOSTI BUDOVY MŠ SÍDL JUH 05/2018

OZN LEGENDA MATERIÁLU BÚRACIE PRÁCE 
SOKEL 
1a KER. OBKLAD SOKĽA OBÍJANIE KER. OBKLADU SOKĽA 50% PLOCHY 
1b BETÓN. SOKEĽ OBÍJANIE BETÓN. SOKĽA 50% PLOCHY 
FASÁDA 
2a FASÁDNA OMIETKA OBÍJANIE FASÁDNEJ OMIETKY 50% PLOCHY 
2b TEHLOVÉ MURIVO DEMONTÁŽ 
2c POROBETÓN. PANEL DEMONTÁŽ 
STOLÁRSKE KONŠTRUKCIE 
3a VSTUPNÉ DVERE DEMONTÁŽ VR. ZÁRUBNE (D/1 - DREVENÉ DVERE,D/2 - OCEĽ. DVERE) 
3b OKNÁ DEMONTÁŽ VR. PARAPETOV (O/1 - DREVENÉ OKNA,O/2 - OCEĽ. OKNA) 
3c MEDZIOKENNÁ VÝPLŇ DEMONTÁŽ 
3d VONK. PLAST. PARAPET DEMONTÁŽ 
ZÁMOČNICKE VÝROBKY 
4a OCEĽ REBRÍK DEMONTÁŽ - PO ZATEPL. SPATNÁ MONTÁŽ 
4b OCEĽ STRIEŠKA  DEMONTÁŽ 
4c OCEĽ. MREŽA DEMONTÁŽ 
4d OCEĽ. MREŽA DEMONTÁŽ, ÚPRAVA MREZE A SPATNÁ MONTÁŽ 
KLAMPIARSKÉ VÝROBKY 
5a PLECH. ŽĽABY A ZVODY DEMONTÁŽ 
5b OPLECHOVANIE ATIKY DEMONTÁŽ 
5c STREŠNÁ VPUSŤ DEMONTÁŽ 
5d HLAV. ODVETRANIA KANÁL. DEMONTÁŽ 
ÚPRAVA NA FASÁDE 
6a BLESKOZVOD DEMONTÁŽ 
6b OPZ IZOLÁCIA PROTIKORÓZNOU PÁSKOU 
OKAPOVÝ CHODNÍK 
7a TERAZZO DLAŽBA DEMONTÁŽ 
7b VYROVN SCHOD. DO  DEMONTÁŽ VR. MÚRIKOV Z TEHLY A BETÓN. PODKLADU 
 OBJEKTU A NÁŠLAPNEJ VRSTVY (terazzo, asfalt ,betón. dlažba)  
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