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P1
NÁŠLAPNÁ VRSTVA (PVC, VLYSKY, KER .DL.)
DTD-2cm, ASFALT. TMEL+IZOPLAST-1,3cm, MALTOVÉ LÓŹKO -2,5cm
POLYSTYRÉN 2,5cm
HYDROIZOLÁCIA
PODKLADNÝ BETÓN 10cm

S2
POVLAKOVÁ PVC KRYTINA
GEOTEXTÍLIA
EPS 10cm
POROBETÓNOVÉ PANELY V SPÁDE 25cm
VZDUCHOVÁ MEDZERA 5cm
STROPNÝ PANEL 25cm

S4
ASFALTOVÉ PÁSY
PERLITBETÓN V SPÁDE
VSŽ TRAPÉZOVÝ PLECH h-50mm

S3
POVLAKOVÁ PVC KRYTINA
GEOTEXTÍLIA
EPS 10cm
POROBETÓNOVÉ PANELY V SPÁDE 25cm
VZDUCHOVÁ MEDZERA 5cm
STROPNÝ PANEL 25cm
SYSTÉMOVA PODKONŠTRUKCIA Z CD PROFILOV (25cm)
KAZETOVÝ PODHĽAD

S5
TRAPÉZOVY PLECH
LATOVANIE
KONTRALATY
DIFÚZNA FÓLIA
KROV
TEPELNÁ IZOLÁCIA Z MIN. VLNY 30cm
PAROZÁBRANA
SYSTÉMOVÁ PODKONŠTRUKCIA Z  CD PROFILOV
KAZETOVÝ PODHĽAD

P2
NÁŠLAPNÁ VRSTVA (PVC,)
CEMENT. POTER 9cm
PODLAHOVÝ POLYSTYRÉN 10cm
HYDROIZOLÁCIA
PODKLADNÝ BETÓN 10cm Fa1

FASÁDNA OMIETKA
POROBETÓNOVY PANEL hr. 25cm
Fa3
SILIKÁTOVÁ OMIETKA
EPS 16cm
NOSNÉ MURIVO 30cm
Sok1
KERAMICKÝ OBKLAD
PREFABRIKOVANÝ TRÁM hr. 20cm/35cm-h
Sok2
BETÓNOVY SOKEL
Sok3
MARMOLIT
XPS 10cm
ZÁKLADOVÁ KONŠTRUKCIA
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REZ A/2 - PÓVODNÝ STAV
                BÚRACIE PRÁCE

NÁZOV VÝKRESU:
MIESTO STAVBY:
OBJEKT:

DSPaR

Č.V.DRUH VÝKRESU: MIERKA:

D.D.-ARCH s.r.o
HENCOVCE 1836

09302 VRANOV NAD TOPĽOU
MOBIL:0918 683 103

PROJEKTANT: ZODPOVEDNÝ PROJEKTANT:

ING. ARCH. D, DVORJAK ING. ARCH. D, DVORJAK

DÁTUM:
FORMÁT:
STUPEŇ

OBECNÝ ÚRAD:

INVESTOR:

1:50

SO 01 -HLAVNÝ OBJEKT
diel ASR

POZNÁMKA: KONKRÉTNY TYP VÝROBKUPOUŽITÉHO V PD JE MOŽNÉ NAHRADIŤ ZA JEHO EKVIVALENT

VRANOV NAD TOPĽOU
MESTO VRANOV NAD TOPĽOU
ul.C. DAXNERA 87/1, VRANOV NAD TOPĽOU

REKONŠTRUKCIA MŠ SÍDL. JUH
PRE ZNÍŽENIE ENERGETICKEJ NÁROČNOSTI BUDOVY MŠ SÍDL JUH 05/2018

OZN LEGENDA MATERIÁLU BÚRACIE PRÁCE 
SOKEL 
1a KER. OBKLAD SOKĽA OBÍJANIE KER. OBKLADU SOKĽA 50% PLOCHY 
1b BETÓN. SOKEĽ OBÍJANIE BETÓN. SOKĽA 50% PLOCHY 
FASÁDA 
2a FASÁDNA OMIETKA OBÍJANIE FASÁDNEJ OMIETKY 50% PLOCHY 
2b TEHLOVÉ MURIVO DEMONTÁŽ 
2c POROBETÓN. PANEL DEMONTÁŽ 
STOLÁRSKE KONŠTRUKCIE 
3a VSTUPNÉ DVERE DEMONTÁŽ VR. ZÁRUBNE (D/1 - DREVENÉ DVERE,D/2 - OCEĽ. DVERE) 

3b OKNÁ DEMONTÁŽ VR. PARAPETOV (O/1 - DREVENÉ OKNA,O/2 - OCEĽ. OKNA) 
3c MEDZIOKENNÁ VÝPLŇ DEMONTÁŽ 
3d VONK. PLAST. PARAPET DEMONTÁŽ 
ZÁMOČNICKE VÝROBKY 
4a OCEĽ REBRÍK DEMONTÁŽ - PO ZATEPL. SPATNÁ MONTÁŽ 
4b OCEĽ STRIEŠKA  DEMONTÁŽ 
4c OCEĽ. MREŽA DEMONTÁŽ 
4d OCEĽ. MREŽA DEMONTÁŽ, ÚPRAVA MREZE A SPATNÁ MONTÁŽ 
KLAMPIARSKÉ VÝROBKY 
5a PLECH. ŽĽABY A ZVODY DEMONTÁŽ 
5b OPLECHOVANIE ATIKY DEMONTÁŽ 
5c STREŠNÁ VPUSŤ DEMONTÁŽ 
5d HLAV. ODVETRANIA KANÁL. DEMONTÁŽ 
ÚPRAVA NA FASÁDE 
6a BLESKOZVOD DEMONTÁŽ 
6b OPZ IZOLÁCIA PROTIKORÓZNOU PÁSKOU 
OKAPOVÝ CHODNÍK 
7a TERAZZO DLAŽBA DEMONTÁŽ 
7b VYROVN SCHOD. DO  DEMONTÁŽ VR. MÚRIKOV Z TEHLY A BETÓN. PODKLADU 
 OBJEKTU A NÁŠLAPNEJ VRSTVY (terazzo, asfalt ,betón. dlažba)  
 


