01. SPRIEVODNA SPRAVA

1. IDENTIFIKACNE UDAJE

NAZOV STAVBY - MULTIFUNKCGNA SPORTOVA PLOCHA
MIESTO STAVBY -
INVESTOR -

HLAV. PROJEKTANT
ZODP. PROJEKTANT

2. POPIS STAVBY

Projekt stavby rie§i multifunkénd Sportova plochu v aredli ... . Aredl sa nachadza v
juhovychodnej ¢asti mesta v priamom kontakte s obytnou zénou.

Dotknuta €ast arealu je vymedzena zo severovychodnej strany chodnikom vedicim
paralelne s objektom, zjuhovychodnej a zjuhozdpadnej strany betdnovym oplotenim.
Zamerom investora je vytvorit multifunkénd Sportovd plochu, ktora ma byt vyuZivana pre
futbalové tréningy a lahku atletiku.

Navrhovand tréningova hracia plocha pre futbal s rozmermi 49x60 m bude tvorena
povrchom z umelého travnika 5. generacie. Navrhovand hracia plocha bude od okolitych
povrchov oddelena beténovymi obrubnikmi.

Navrhovand lahkoatleticka plocha bude tvoren& 4-mi drahami z tartanu pre beh na 50
m vratane rozbehu a dobehu, za ktorym sa bude nachadzat pieskové doskocCisko pre skok
do dialky srozbehom po jednej z vnutornych drah. Plocha bude od okolitého travnika
oddelena beténovymi obrubnikmi.

Sucastou rieSenia su ochranné siete a tribuna. Ochranné siete Sirky 10m a vysky 4m
budu osadené v strede kratSich stran tréningového ihriska. Nosna konstrukcia je navrhovana
z ocelovych trubiek, ktoré budud kotvené do zakladovych betdnovych patiek. Vypli je
navrhovana z poplastovaného ocelového pletiva, ktorého farba ako aj farba nateru ocelovej
konstrukcie bude podla vyberu investora. Tribuna je navrhovana ako systémova stupriovita
ocelova konstrukcia s 3-mi radmi plastovych sedadiel. Na zadnej a bo¢nych stranach bude
ocelové zabradlie. Tribuna bude spocivat na 12 ks beténovych zakladovych patiek.

V Case spracovania tejto PD prebieha pociatoCnej faza realizacie skladby vrstiev
podkladu rieSenych pléch vratane drenaze.
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3. PREHLAD VYCHODISKOVYCH PODKLADOV
K vypracovaniu projektu sluzili poziadavky investora, obhliadka aredlu, technickée
konzultacie, kdpia katastralnej mapy, geodetické zameranie arealu dodané investorom.

4. CLENENIE STAVBY
SO - 01 HLAVNY OBJEKT

5. VECNE A CASOVE VAZBY NA OKOLITU VYSTAVBU, SUVISIACE INVESTICIE
Stavba nie je vecne ani €asovo viazana na inu vystavbu.

6. PREHLAD UZIVATELOV A PREVADZKOVATELOV
Uzivat stavbu budu ..., prevadzkovat stavbu bude investor.

7. TERMINY ZACATIA A DOKONCENIA
Zacliatok vystavby:  08/2016 Koniec vystavby: 09/2016

8. UDAJE O POSTUPNOM UVADZANI CASTi STAVBY DO PREVADZKY, ALEBO
O PREDCASNOM PREVADZKOVANIi CASTI STAVBY.
Stavba bude uvedena do prevadzky ako celok. Neuvazuje sa s pred€asnym uzivanim
Casti stavby.

9. CELKOVE NAKLADY STAVBY

Celkové naklady stavby pozri rozpocet.

Vypracoval:
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